Dokumentation AP E-180 Teil 2 Anlage 1: Kostenabschatzung BRT

Konstruktion

Teil 1: Kosten unabhingig vom OPNV-System

Freimachen des Grundstiickes einschl. Gebaduderiickbau
Riickbau Verwaltungsbebaude inkl. Bauschutt Entsorgung
Riickbau Werkstatt I. inkl. Bauschutt Entsorgung
Riickbau Werkstatt Il. + Waschanlage inkl. Bauschutt Entsorgung
Freimachen des Grundstlickes

Standortvorbereitung, Bodenbearbeitung und Erdarbeiten

Kostensatz
netto (€)

50
50
50

ErschlieBung (Ver- und Entsorgungs-leitungen, StraBen, Gehwege, PKW-Parkplatze,

befestigte Flachen — z.B AuBenlager usw.)
Betriebsleitzentrale (BLZ)

Summe Teil 1 (Preisstand 2022)
Summe Teil 1 (Preisstand 2029)

Teil 2: Kosten spezifisch fiir BRT-System
Werkstatt
Werkstattgebdude
Ausriistungen
Waschanlage
Hebeanlagen
Lackierung und Lackiervorbereitung
Dacharbeitsbiihnen
andere Ausristungen
Kleine Werkstatte, Lagerhalle usw.
Biirogeschoss
Abstellanlage
Fahrleitung
Unterwerk
Summe Teil 2 (Preisstand 2022)
Summe Teil 2 (Preisstand 2029)

300

350000
150000
250000
150000
1500000
300
300
100
250
1000000
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Menge

4000
7000
13000

6000

[ N Y

4000
3500
12000
4000

Arbeitsstand 14.09.2022
Kosten netto
(Mio. €) Anmerkung

4,82
0,20 Grundriss ca. 550 m”?
0,35 Grundriss ca. 1200 m*
0,65 Grundriss ca. 1700 m*
0,12 ca. 10%
3,50
2,50
2,50

14,07

16,16

kombiniert mit KVG

1,80 Grundriss ca. 1000 m*
3,00
0,35
0,60
0,25
0,30
1,50 Pauschalpreis
1,20 Grundriss ca. 750 m?
1,05 Grundriss ca. 1200 m*
1,20 Grundriss ca. 12000 m*
1,00
1,00

10,25

11,77
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Kostensatz
Konstruktion Menge
netto (€)

Teil 3: Zufiihrungstrecke
Zufiihrungstrecke (Ldnge ca. 1,2 km)
Summe Teil 3 (Preisstand 2022)
Summe Teil 3 (Preisstand 2029)

Teil 4: Kosten fiir die Erweiterung des Grundstiicks

Freimachen des Grundstiickes einschl. Gebauderiickbau
Riickbau Feuerwache inkl. Bauschutt Entsorgung 50 2000
Riickbau Recyclinghof inkl. Bauschutt Entsorgung 50 1000
Freimachen des Grundstiickes

Standortvorbereitung, Bodenbearbeitung und Erdarbeiten

ErschlieBung (Ver- und Entsorgungsleitungen, StraBen, Gehwege, PKW-Parkplatze,

befestigte Flichen — z.B AuBenlager usw.)

StraBenverlegung Diedrichstrafle inkl. Stiitzwand

Summe Teil 4 (Preisstand 2022)

Summe Teil 4 (Preisstand 2029)

Teil 5: Bauwerke fiir den Rest der KVG-Flotte
Werkstatt - Kosten fiir Werkstatt und Ausriistung fiir den Rest der KVG-Flotte sind in den Kosten der Hauptwerkstatt enthalten
Abstellflachen
Anpassung von befestigten Oberflachen inkl. Ladeinfrastruktur
Schnellladung
Summe Teil 5 (Preisstand 2022)
Summe Teil 5 (Preisstand 2029)

Teil 6: Kosten fiir den Betrieb wahrend der Umbauphase

Erforderliche Kosten fiir die Aufrechterhaltung des Betriebes (voriibergehende Abstellung und Wartung von KVG-Bussen)
Summe Teil 6 (Preisstand 2022)

Summe Teil 6 (Preisstand 2029)
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Arbeitsstand

14.09.2022

Kosten netto
(Mio. €)

4,50
4,50
5,17

0,17
0,10
0,05
0,02
0,50

0,50

0,75
1,92
2,21

2,50
2,00
0,50
2,50
2,87

3,00
3,00
3,45

Anmerkung

Pauschalpreis

Grundriss ca. 450 m*
Grundriss ca. 200 m*
ca. 10%

Lénge ca. 70 m
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Arbeitsstand 14.09.2022

. Kostensatz Kosten netto
Konstruktion Menge )
(Mio. €)

A k
netto (€) nmerkung

Summe (Mio. €) - ohne Zufiihrungstrecke, Bauwerke fiir den Rest der KVG-Flotte

und Ubergangsbetriebskosten

allgemeine Baunebenkosten 5 % 1,51
Fachplanung 19 % 5,73
Risikozulagen auf alles 15 % 4,52
Summe (Preisstand 2029) inkl. Zuschlage (Mio. €):

allgemeine Baunebenkosten 5 % 1,82
Fachplanung 19 % 6,93
Risikozulagen auf alles 15 % 5,47

Summe (Preisstand 2029) inkl. Zuschlage (Mio. €): 50,68

Summe (Mio. €): 41,63

allgemeine Baunebenkosten 5 % 2,08
Fachplanung 19 % 7,91
Risikozulagen auf alles 15 % 6,24

Summe (Preisstand 2029) inkl. Zuschlage (Mio. €):
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