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Arbeitsstand 14.09.2022

Konstruktion
Kostensatz 
netto (€)

Menge
Kosten netto 

(Mio. €)
Anmerkung

Teil 1: Kosten unabhängig vom ÖPNV‐System 
Freimachen des Grundstückes einschl. Gebäuderückbau  4,82
Rückbau Verwaltungsbebäude inkl. Bauschutt Entsorgung 50 4000 0,20 Grundriss ca. 550 m 2

Rückbau Werkstatt I. inkl. Bauschutt Entsorgung 50 7000 0,35 Grundriss ca. 1200 m 2

Rückbau Werkstatt II. + Waschanlage inkl. Bauschutt Entsorgung 50 13000 0,65 Grundriss ca. 1700 m 2

Freimachen des Grundstückes 0,12 ca. 10%
Standortvorbereitung, Bodenbearbeitung und Erdarbeiten 3,50
Erschließung (Ver‐ und Entsorgungs‐leitungen, Straßen, Gehwege, PKW‐Parkplätze, 
befestigte Flächen – z.B Außenlager usw.)

2,50

Betriebsleitzentrale (BLZ) 2,50
Summe Teil 1 (Preisstand 2022) 14,07
Summe Teil 1 (Preisstand 2029) 16,16

Teil 2: Kosten spezifisch für BRT‐System
Werkstatt kombiniert mit KVG
Werkstattgebäude 300 6000 1,80 Grundriss ca. 1000 m 2

Ausrüstungen 3,00
Waschanlage 350000 1 0,35
Hebeanlagen 150000 4 0,60
Lackierung und Lackiervorbereitung 250000 1 0,25
Dacharbeitsbühnen 150000 2 0,30
andere Ausrüstungen 1500000 1 1,50 Pauschalpreis

Kleine Werkstätte, Lagerhalle usw. 300 4000 1,20 Grundriss ca. 750 m 2

Bürogeschoss 300 3500 1,05 Grundriss ca. 1200 m 2

Abstellanlage 100 12000 1,20 Grundriss ca. 12000 m 2

Fahrleitung 250 4000 1,00
Unterwerk 1000000 1 1,00
Summe Teil 2 (Preisstand 2022) 10,25
Summe Teil 2 (Preisstand 2029) 11,77
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Teil 3: Zuführungstrecke
Zuführungstrecke (Länge ca. 1,2 km) 4,50 Pauschalpreis
Summe Teil 3 (Preisstand 2022) 4,50
Summe Teil 3 (Preisstand 2029) 5,17

Teil 4: Kosten für die Erweiterung des Grundstücks
Freimachen des Grundstückes einschl. Gebäuderückbau  0,17
Rückbau Feuerwache inkl. Bauschutt Entsorgung 50 2000 0,10 Grundriss ca. 450 m 2

Rückbau Recyclinghof inkl. Bauschutt Entsorgung 50 1000 0,05 Grundriss ca. 200 m 2

Freimachen des Grundstückes 0,02 ca. 10%
Standortvorbereitung, Bodenbearbeitung und Erdarbeiten 0,50
Erschließung (Ver‐ und Entsorgungsleitungen, Straßen, Gehwege, PKW‐Parkplätze,  
befestigte Flächen – z.B Außenlager usw.)

0,50

Straßenverlegung Diedrichstraße  inkl. Stützwand 0,75 Länge ca. 70 m
Summe Teil 4 (Preisstand 2022) 1,92
Summe Teil 4 (Preisstand 2029) 2,21

Teil 5: Bauwerke für den Rest der KVG‐Flotte
Werkstatt ‐ Kosten für Werkstatt und Ausrüstung für den Rest der KVG‐Flotte sind in den Kosten der Hauptwerkstatt enthalten
Abstellflächen  2,50
Anpassung von befestigten Oberflächen inkl. Ladeinfrastruktur  2,00
Schnellladung  0,50

Summe Teil 5 (Preisstand 2022) 2,50
Summe Teil 5 (Preisstand 2029) 2,87

Teil 6: Kosten für den Betrieb während der Umbauphase 
Erforderliche Kosten für die Aufrechterhaltung des Betriebes (vorübergehende Abstellung und Wartung von KVG‐Bussen) 3,00
Summe Teil 6 (Preisstand 2022) 3,00
Summe Teil 6 (Preisstand 2029) 3,45
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Summe (Mio. €) ‐ ohne Zuführungstrecke, Bauwerke für den Rest der KVG‐Flotte 
und Übergangsbetriebskosten 30,14

allgemeine Baunebenkosten 5 % 1,51
Fachplanung 19 % 5,73
Risikozulagen auf alles 15 % 4,52
Summe (Preisstand 2029) inkl. Zuschläge (Mio. €): 41,90

Summe (Mio. €) ‐ ohne Zuführungstrecke: 36,46
allgemeine Baunebenkosten 5 % 1,82
Fachplanung 19 % 6,93
Risikozulagen auf alles 15 % 5,47
Summe (Preisstand 2029) inkl. Zuschläge (Mio. €): 50,68

Summe (Mio. €): 41,63
allgemeine Baunebenkosten 5 % 2,08
Fachplanung 19 % 7,91
Risikozulagen auf alles 15 % 6,24
Summe (Preisstand 2029) inkl. Zuschläge (Mio. €): 57,86
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